

SUMMARY REPORT

Informasi Non Tender			
Kode Tender	29188099		
Nama Tender	Belanja Renovasi Lahan Parkir		
K/L/P/D	Pemerintah Daerah Provinsi Banten		
Satuan Kerja	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN		
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2023	APBD	Rp. 250.000.000,00
Nilai Pagu	Rp. 250.000.000,00		
Nilai HPS	Rp. 198.986.000,00		
Jenis Kontrak	Lumsum		
Lokasi Pekerjaan	Serang - Serang (Kota)		
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
	Izin Usaha		
	NIB	Badan usaha yang bergerak dibidang Jasa Kontruksi Gedung KBLI 41012	
	3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi /layanan BG 009 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]		
	6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]		
	7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)		
	8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang		

SUMMARY REPORT

Informasi Non Tender			
Kode Tender	29188099		
Nama Tender	Belanja Renovasi Lahan Parkir		
K/L/P/D	Pemerintah Daerah Provinsi Banten		
Satuan Kerja	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN		
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi		
Anggaran	Tahun	Sumber Dana	Nilai
	2023	APBD	Rp. 250.000.000,00
Nilai Pagu	Rp. 250.000.000,00		
Nilai HPS	Rp. 198.986.000,00		
Jenis Kontrak	Lumsum		
Lokasi Pekerjaan	Serang - Serang (Kota)		
Persyaratan Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
	Izin Usaha		
	NIB	Badan usaha yang bergerak dibidang Jasa Kontruksi Gedung KBLI 41012	
	3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi /layanan BG 009 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]		
	6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]		
	7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)		
	8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang		

dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: $SKP = 5 - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)

Tanggal Pembuatan	16 Maret 2023 09:49 Oleh DIDI HADIYATNA, SE.,MM	
Tanggal Persetujuan	Tanggal	Disetujui oleh
	17 Maret 2023 11:01	Iwan Gunawan

Jadwal

Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	17 Maret 2023 12:00	20 Maret 2023 10:00
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	17 Maret 2023 12:00	20 Maret 2023 10:00
Alasan	penyesuaian tahapan Evaluasi Penawaran	
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	17 Maret 2023 12:00	20 Maret 2023 10:00
Alasan	perubahan pada tahapan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	
Pembukaan Dokumen Penawaran	20 Maret 2023 10:15	20 Maret 2023 10:30
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	20 Maret 2023 10:15	20 Maret 2023 12:00
Alasan	penyesuaian tahapan Evaluasi Penawaran	
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	20 Maret 2023 10:15	20 Maret 2023 10:30
Alasan	perubahan pada tahapan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	
Evaluasi Penawaran	20 Maret 2023 10:35	20 Maret 2023 16:00
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	20 Maret 2023 12:00	20 Maret 2023 16:00
Alasan	penyesuaian tahapan Evaluasi Penawaran	

dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: $SKP = 5 - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)

Tanggal Pembuatan	16 Maret 2023 09:49 Oleh DIDI HADIYATNA, SE.,MM	
Tanggal Persetujuan	Tanggal	Disetujui oleh
	17 Maret 2023 11:01	Iwan Gunawan

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Upload Dokumen Penawaran	17 Maret 2023 12:00	20 Maret 2023 10:00
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	17 Maret 2023 12:00	20 Maret 2023 10:00
Alasan	penyesuaian tahapan Evaluasi Penawaran	
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	17 Maret 2023 12:00	20 Maret 2023 10:00
Alasan	perubahan pada tahapan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	
Pembukaan Dokumen Penawaran	20 Maret 2023 10:15	20 Maret 2023 10:30
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	20 Maret 2023 10:15	20 Maret 2023 12:00
Alasan	penyesuaian tahapan Evaluasi Penawaran	
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	20 Maret 2023 10:15	20 Maret 2023 10:30
Alasan	perubahan pada tahapan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	
Evaluasi Penawaran	20 Maret 2023 10:35	20 Maret 2023 16:00
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	20 Maret 2023 12:00	20 Maret 2023 16:00
Alasan	penyesuaian tahapan Evaluasi Penawaran	

Perubahan Oleh Iwan Gunawan	20 Maret 2023 10:35	20 Maret 2023 16:00
Alasan	perubahan pada tahapan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	20 Maret 2023 12:00	21 Maret 2023 16:00
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	20 Maret 2023 12:00	20 Maret 2023 16:00
Alasan	penyesuaian tahapan Evaluasi Penawaran	
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	20 Maret 2023 12:00	20 Maret 2023 16:00
Alasan	perubahan pada tahapan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	
Penandatanganan Kontrak	21 Maret 2023 08:00	21 Maret 2023 16:00
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	21 Maret 2023 08:00	21 Maret 2023 16:00
Alasan	penyesuaian tahapan Evaluasi Penawaran	
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	21 Maret 2023 08:00	21 Maret 2023 16:00
Alasan	perubahan pada tahapan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Audituser
Belanja Renovasi Lahan Parkir.pdf	17 Maret 2023 10:45	PBJ_KOMINFO 23

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. YANARI PUTRA	Data Kualifikasi.pdf	19 Maret 2023 13:22	df0403603ab27e2bb90bd12abd310bea
CV. YANARI PUTRA	Tenaga Terampil - TA 022.pdf	19 Maret 2023 13:23	1db7a85846f328272024a9504ba6ab45
CV. YANARI PUTRA	Gambar Renovasi Lahan Parkir.pdf	19 Maret 2023 13:23	911799e5aaf6425f65edc0bfefc1e106
CV. YANARI PUTRA	Jadwal Rencana Kerja Lahan Parkir.pdf	19 Maret 2023 13:23	174124bdfc3b20f0362a665372ccffc4
CV. YANARI PUTRA	Rekapitulasi Harga Lahan Parkir.pdf	19 Maret 2023 13:29	557eb33e2b7bc6ed5e2cfc7b8088a67d

Perubahan Oleh Iwan Gunawan	20 Maret 2023 10:35	20 Maret 2023 16:00
Alasan	perubahan pada tahapan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	
Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	20 Maret 2023 12:00	21 Maret 2023 16:00
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	20 Maret 2023 12:00	20 Maret 2023 16:00
Alasan	penyesuaian tahapan Evaluasi Penawaran	
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	20 Maret 2023 12:00	20 Maret 2023 16:00
Alasan	perubahan pada tahapan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	
Penandatanganan Kontrak	21 Maret 2023 08:00	21 Maret 2023 16:00
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	21 Maret 2023 08:00	21 Maret 2023 16:00
Alasan	penyesuaian tahapan Evaluasi Penawaran	
Perubahan Oleh Iwan Gunawan	21 Maret 2023 08:00	21 Maret 2023 16:00
Alasan	perubahan pada tahapan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Audituser
Belanja Renovasi Lahan Parkir.pdf	17 Maret 2023 10:45	PBJ_KOMINFO 23

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
CV. YANARI PUTRA	Data Kualifikasi.pdf	19 Maret 2023 13:22	df0403603ab27e2bb90bd12abd310bea
CV. YANARI PUTRA	Tenaga Terampil - TA 022.pdf	19 Maret 2023 13:23	1db7a85846f328272024a9504ba6ab45
CV. YANARI PUTRA	Gambar Renovasi Lahan Parkir.pdf	19 Maret 2023 13:23	911799e5aaf6425f65edc0bfefc1e106
CV. YANARI PUTRA	Jadwal Rencana Kerja Lahan Parkir.pdf	19 Maret 2023 13:23	174124bdfc3b20f0362a665372ccffc4
CV. YANARI PUTRA	Rekapitulasi Harga Lahan Parkir.pdf	19 Maret 2023 13:29	557eb33e2b7bc6ed5e2cfc7b8088a67d

CV. YANARI
PUTRA

Daftar Kuantitas dan Harga Lahan
Parkir.pdf

19 Maret 2023 13:
29

d111899a3b493b013067a89bc81e
a232

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV. YANARI PUTRA	Lulus	-

Evaluasi Administrasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV. YANARI PUTRA	Lulus	-

Evaluasi Teknis

Peserta	Lulus	Uraian
CV. YANARI PUTRA	Lulus	-

Evaluasi Harga/Biaya

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. YANARI PUTRA	Rp. 198.939.316,35	Rp. 198.939.316,35	Lulus	-

Hasil Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
CV. YANARI PUTRA	Rp. 198.939.000,00

Peserta

CV. YANARI
PUTRA

Daftar Kuantitas dan Harga Lahan
Parkir.pdf

19 Maret 2023 13:
29

d111899a3b493b013067a89bc81e
a232

Hasil Evaluasi

Evaluasi Kualifikasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV. YANARI PUTRA	Lulus	-

Evaluasi Administrasi

Peserta	Lulus	Uraian
CV. YANARI PUTRA	Lulus	-

Evaluasi Teknis

Peserta	Lulus	Uraian
CV. YANARI PUTRA	Lulus	-

Evaluasi Harga/Biaya

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Lulus	Uraian
CV. YANARI PUTRA	Rp. 198.939.316,35	Rp. 198.939.316,35	Lulus	-

Hasil Negosiasi

Peserta	Harga Negosiasi
CV. YANARI PUTRA	Rp. 198.939.000,00

Peserta

Nama Peserta	Tanggal Daftar
--------------	----------------

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
CV. YANARI PUTRA	1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa			
Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Pejabat Pengadaan	
Nama	NIP
Iwan Gunawan	198209142002121005

Nama Peserta	Tanggal Daftar
--------------	----------------

Pengumuman Pemenang	
Peserta	Pemenang
CV. YANARI PUTRA	1 (Pemenang)

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa			
Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

Pejabat Pengadaan	
Nama	NIP
Iwan Gunawan	198209142002121005