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Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum- dan Penataan Ruang
Provinsi Banten. t
Nama Program : Penyelenggaraan Jalan. ' f :
Nama Kegiatan . : Penyelenggaraan Jalan Provinsi. ‘ f
Nama Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan. §
Pekerjaan : Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciruas Pk 1 i

Pontang (3 Lokasi).
Tahun Anggaran :2023.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan KH. Syekh Nawawi Al Bantani — KP3B. '
Desa Sukajaya. Kec. Curug. Kota Serang -
Telepon : 0254-219761 - :
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini masih tertinggal dengan negara lainnya
dalam urusan infrastruktur. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Banten, sesuai
dengan yang telah diprogramkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah:
Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2023 - 2027 akan terus mengejar keterlinggalan
infrastruktur Ini agar biaya logistik barang menjadi kompetitif dan efisien. Dengan
kompetitif dan efisien biaya logistik, Provinsi Banten mempunyai kontribusi pada daya
saing bangsa Indonesia bila dikompetisikan dengan negara lainnya yang sudah maju
infrastrukturnya.

Dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2023 - 20272, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan - Ruang Provinsi Banten mempunyai tugas utama mewujudkan Misi
Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur di Wilayah Provinsi Banten.
Salah satu infrastruktur yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Banten untuk
segera dituntaskan adalah dengan melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan
Provinsi, baik itu Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pelebaran Jalan dan Jembatan,
Rekonstruksi Jalan dan Jembatan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang menjadi
kewenangan Provinsi Banten. Jalan dan Jembatan merupakan bagian dari prasarana
transportasi sehingga diperiukan kondisi yang baik agar fungsinya berjalan secara
maksimal. :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provisi Banten di Tahun Anggaran 2023
akan meningkatkan kapasitas Jalan dan Jembatan yang ada di Provinsi Banten,
khususnya di Kabupaten Serang melalui kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada
Ruas Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi).

1.2 Maksud dan Tujuan

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Keglatan
Pembangunan Jembatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan
Ciruas - Pontang (3 Lokasi) harus memenuhi Standar Pelayanan yang berazaskan
faktor keamanan, kenyamanan pengguna Jembatan sebanyak 3 Jembatan, tahan
lama, efektif, dan efisicn yang secara keseluruhan dituangkan dalam spesifikasi teknis
dan metode pelaksanaan. Oleh karena itu diperlukan suatu manajemen pelaksanaan
fisik maupun manajemen supervisi yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Maksud:
Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi) dimaksudkan

untuk memperbaiki dan meningkatkan Kontruksi Jembatan.
Tujuan:

Agar pengguna jalan mendapatkan kenyamanan dalam berlalu lintas dan
meminimalisir kecelakan.
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PELAKSANAAN

2.1 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang
undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksl sebagalmana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerfa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Jalan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksl sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presidernn Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negerl dan Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Urnum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;

8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
280/KPTS/M/2022 Tentang Tim Peningkatan Penggunanan Produk Dalam
Negerl Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-
2024,

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia;

10. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat
Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina
Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);

11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 10);

12. Peraturan Gubemur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026;

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 53);

14, Surat Keputusan Gubermur Banten nomor 561/Kep.318-Huk/2022 tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2023;.
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15. Dokumen Pelak§aqaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 Nomor
DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 04 Januari 2023.

2.2 Acuan Teknls

Dalam pelaksanaan peterjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciruas -
Pontang (3 Lokasi), Penyedia Jasa harus mengacu kepada Norma, Standar, Pedoman
atau peraturan baku lainnya yang terdapat pada Surat Edaran Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor
16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan
Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

2.3 Metode Pemilihan Penyedia Jasa
Metode Pelelangan menggunakan Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem
Harga Terendah Sistem Gugur, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.

2.4 Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Nama Pekerjaan
Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi).

2. Masa Pelaksanaan Pekerjaan
180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender sejak dttandatangamnya Surat
Perintah Mulai Kerja (SMPK).

3. Masa Pemeliharaan Pekerjaan
365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender semenjak di tandatanganinya
Serah Terima Pertarmna Pekerjaan (PRO).

4. Sumber Dana dan Nilal Anggaran

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan ini dibebankan pada APBD Provinsi

Banten Tahun Anggaran 2023 dengan nilai sebagai berikut:

a. Nilai Pagu : Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah),

b. NilaiHPS : Rp.2.996.641.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan
Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan
volume pekerjaan terlampir.

5. Lingkup Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksl

Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan pada Ruas

Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi) adalah Konstruksi Pekerjaan Jembatan Voided

Slab.
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KEAHLIAN YANG DIPERLUKAN

3.1 Personel Manajerial Pekerjaan

Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia Jasa harus menyediakan tenaga kerja yang
memenuhl kebutuhan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, baik ditinjau dari lingkup
pekerjaan konstruksi maupun tingkat komplieksitas pekerjaan konstruksi.

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Ruas
Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi) terdiri dari :
Jabatan dalam Pengalaman | Jumlah

No pekerjaan yang Kerja Personel,| Sertifikat Kompetensi Kerja
akan dilaksanakan (Tahun)* inimal)
' SKT Pelaksana Pekerjaan
1 Pelaksana 2 Tahun 1 Orang Jembatan (TS 044)
Petugas SKT Petugas
2 Keselamatan - 1 Orang Konstruksi/Sertifikat K3
Konstruksi Konstruksi

3.2 Pengalaman Kerja Perusahaan

Perusahaan memiliki pengalaman kerja konstruksi yang dibuktikan dengan Kontrak
Kerja dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) untuk pekerjaan tahun 2022
atau Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) untuk pekerjaan tahun 2021
atau sebelumnya untuk pekerjaan yang dibiayai oleh APBD/APBN/swasta.

3.3 Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Mempunyai Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (klasifikasi bangunan
sipil dan kualifikasi Kecil), yaitu S!004 (Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan
Layang, Terowongan dan Subway) atau yang sudah dikonversi menjadi BS002
dengan KBLI 42102 Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan
Layang, Fly Over dan Underpass.

3.4 Rencana Keselamatan Konstruksi

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pekerjaan Pembangunan Jembatan pada
Ruas Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi) sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi
bahayanya, yaitu.

Uraian g Tingkat
No. Pekerjaan Identifikai Bahaya Reslko
Penyediaan o Terkena alat gerinda/mesin potong « 4
Pelat Berongga e Tertimpa material pada saat [« 3
1 (Voided Slab) penurunan dan pengangkutan e 3
Pracetak e Tertusuk material yang menjorok ke | « 3
bentang 13,35 atas
— o Iritasi mata/kulit terkena percikan api
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TABEL PENILAIAN
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5sampai12 * = Sedang
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3.5 Dukungan Material

Melampirkan Dukungan Material sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 201¢
(Revisi 2) dan Sesuai Kebutuhan yang dilengkapi dengan Hasil Uji/Sertifikat Uji Mutu
minimal 1 (satu) tahun terakhir (tahun 2022) dan dikeluarkan oleh Laboratoriun:
Independent:

1. Voided Slab Pracetak bentang 13,35 Meter.

3.6 Kebutuhan Alat Berat
Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaa:.
pekerjaan, yaitu:
No Jenis Alat Berat Jumlah (Minimal) .
COMPRESSOR 4000-6500 L\M ‘
| CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3
 DUMP TRUCK 3 -4 M3
EXCAVATOR 80-140 HP
GENERATOR SET 60 Kva
TAMPER

DB (WIN]—

.

3.7 Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
Membuat. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) yang sesuai dengan metode
kerja, peralatan yang ditawarkan, dan analisa harga. satuan pekerjaan.

3.8 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negen lerhade p
pemakaian material pada item pekerjaan. .

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

3.9 Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
Tingkat Komponen Dalam Negeri Minimal pada Pekerjaan ini adalah 40% (empal

puluh persen).

3.10 Upah Tenaga Kerja ‘
Upah Tenaga Kerja mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Banten nomor
561/Kep.318-Huk/2022 tentang lJpah Minimum Kabupateanota di Provinsi Banten

Tahun 2023.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pernbangunan Jembatan pada Ruas -
Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi) ini dibuat agar dipergunakan sebaga:mana-

mestinya.

Serang, 10 Mei2023

Mengetahui/Menyetujui: Ditetapkan Oleh: " .
KEPALA DINAS KEPALA BIDANG BINA MARGA.
PEKERJAANLUMUM DAN PENATAAN RUANG Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

- 779/@7“&;’” |
AREAENMARZAN, S.T., M.T. HERU ISWANTO. S.T.
79791014 200212 1 004 NIP. 19720928 199803 1 003
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