PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemenntahan Provinsi Banten (KP3B)
JI. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang — Banten

Laman setda banten prov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov_go.id, Kode Pos 42171

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi : Belanja
Jasa Konsultansi - Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD

Nomor : 002/SPK/BUMD/EKBANG/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - ISMAIL, S.STP., M.SI

NIP - 19751105 199612 1 001

Berkedudukan di - JI. Syech Nawawi Al Bantani KP3B, Palima Kel. Sukajaya Kec.Curug
Kota Serang-Banten _

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Jasa
Konsultansi — Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD nomor 002/SPK/BUMD/EKBANG/2025 tanggal
13 November 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama - BABAY , S.Kom

Jabatan - DIREKTUR v

Berkedudukan di : Perumahan Banten Indah Permai (BIP) Blok. H2 No. 15A
Akta Notaris Nomor - 04

Tanggal : 6 Januari 2021 L

Notaris : Syilviyanti, SH,.M.Kn.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang,untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Harga Kontrak : Rp. 74.583.000,00 .

2. Lingkup Pekerjaan :
1. Pengumpulan data, Koordinasi dan Identifikasi

a.Melaksanakan rapat intern;

b.Melaksanakan koordinasi dengan pihak SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
dan Kabupaten/Kota;

c.Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten tentang Kajian Penyusunan
Regulasi Pengelolaan BUMD,;

d. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga terkait yang lebih berpengalaman dalam
Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD.

2.Perencanaan

Persiapan teknis pelaksanaan kegiatan Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD,
3. Pelaksanaan
Pelaksanaan Kegiatan Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD;

4. Evaluasi dan Pelaporan

Membuat laporan Kegiatan Kajian Penyusunan Regulasi Pengelolaan BUMD.



a. Tanggal mulai kerja : 13 November 2025

b. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;

c. Waktu Penyelesaian : selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 —
Desember 2025

d. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan
dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian
tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Serang, 13 November 2025
Untuk dan atas nama Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Pejabat Pembuat Komitmen




